

เอกสารข้อกำหนดตามรูปแบบ (REQUIREMENTS CATALOG)

Requirements Document

Phase 1 — Business, Functional, Non-Functional,
Regulatory (with traceability)

DOCUMENT CODE	DFC-REQ-001
REVISION	0.7 DRAFT
EFFECTIVE DATE	27 July 2026
NEXT REVIEW	27 July 2027
PROJECT	Daily Fitness Companion (Phase 1)

PREPARED BY

จัดทำโดย

REVIEWED BY

ตรวจสอบโดย

APPROVED BY

อนุมัติโดย

Product Owner

Signature / Date

—

Signature / Date

—

Signature / Date

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

Control record for Requirements Document

01 DOCUMENT IDENTITY ข้อมูลระบุเอกสาร

Document Title / ชื่อเอกสาร	Requirements Document
Document Type / ประเภท	เอกสารข้อกำหนดตามรูปแบบ (Requirements Catalog)
Document Code / รหัสเอกสาร	DFC-REQ-001
Revision / ฉบับที่	0.7 DRAFT
Classification / ระดับความลับ	DRAFT — INTERNAL USE

02 APPROVAL & OWNERSHIP การอนุมัติและความเป็นเจ้าของ

Prepared by / ผู้จัดทำ	Product Owner
Reviewed by / ผู้ตรวจสอบ	—
Approved by / ผู้อนุมัติ	—
Owner / เจ้าของเอกสาร	Daily Fitness Companion (Phase 1)

03 LIFECYCLE วงจรชีวิตเอกสาร

Effective Date / วันที่มีผลบังคับใช้	27 July 2026
Next Review Date / วันที่ทบทวนถัดไป	27 July 2027
Status / สถานะ	DRAFT — ยังไม่สมบูรณ์ · อาจมีการปรับแก้ตามความสามารถระบบภายหลัง

04 REVISION HISTORY ประวัติการแก้ไข

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
27 July 2026	0.7	v0.7: แก้ consistency ทั้งชุด — SRS solo dev (เดิม 2 คน), REQ SCS→SCH + ปรับเลข WBS ให้ตรงรหัสจริง + เพิ่ม traceability S5 ครบ (เพิ่ม F-014/015, N-003/004/006/007/008/010, R-005) + SA Reference จาก SRS, PRD dead refs (sprint-plan/tasks)→WBS/EST/SCH/HND/SRS, HND version→v0.7 + แก้เลข section, เพิ่ม US-14/US-15 เข้า WBS+EST (base 80.5→86.5) propagate SCH, reconcile effort, resume window 7→30 วัน, analytics event naming, cohort size, SRS \$4.4 priority, onboarding 12+medical	Product Owner
25 July 2026	0.6	เข้า SA phase — เพิ่ม SRS v0.1 (System Requirements Specification, IEEE 830-style) จาก REQ + HND. Q1/Q2 marked as blocking. Next: SAD after Q1/Q2 decided	Product Owner
25 July 2026	0.5	เพิ่ม HND (Handover Document) เตรียมส่งมอบ SA + เพิ่ม S6 System Context (External Interfaces / User Classes / Operating Environment / Data Volume / Quality Attribute Priorities) ให้ SA มี input พอสำหรับ SRS+SAD ตาม IEEE 830. อัปเดต REQ traceability เพิ่ม SA Reference column	Product Owner
25 July 2026	0.4	จัดใหม่ตาม workflow PRD→REQ→WBS→EST→SCH. เพิ่ม 4 เอกสาร standard PM: REQ (requirements catalog + traceability), WBS (hierarchical work breakdown, 100% rule), EST (effort estimates with confidence levels), SCH (schedule framework template, owner-fills). Archive sprint-plan และ sprint-tasks (redundant กับ WBS+EST+SCH)	Product Owner
25 July 2026	0.3	ถอด resource assumptions (13 สัปดาห์, 8-10 ชม./สัปดาห์, F&F 5 คน, buffer %, sprint dates) ออกจาก sprint-plan และ sprint-tasks. เปลี่ยนเป็น Work Packages (WP0-WP6) ที่ไม่ผูก schedule. เก็บ effort estimates ไว้เป็น work sizing. Owner จัดการ scheduling เอง.	Product Owner
25 July 2026	0.2	ปรับ layout หน้า 1 (Cover) ใช้ CSS Grid 5 rows + หน้า 2 (Doc Control) ปรับ section markers เป็น badge สีดำ, compress spacing	Product Owner
25 July 2026	0.1	ฉบับแรก (Initial release) — Cover page, doc control, body content	Product Owner

Requirements Document — Daily Fitness Companion (Phase 1)

Purpose: Formal catalog ของ requirements ทั้งหมด — Business, Functional, Non-Functional, และ Regulatory — พร้อม traceability matrix เชื่อมกับ stories และ WBS

Source docs: PRD.md, stories.md **Related docs:** WBS.md (implementation), EST.md (effort), SCH.md (schedule)

Requirement ID Convention

- REQ-B-### — Business requirement (ต้องการทางธุรกิจ)
 - REQ-F-### — Functional requirement (ระบบต้องทำได้)
 - REQ-N-### — Non-functional requirement (คุณภาพ / performance)
 - REQ-R-### — Regulatory / Compliance / Safety
 - Priority: **P0** (Must, Phase 1) · **P1** (Should) · **P2** (Could) · **P3** (Phase 2)
-

1. Business Requirements

ID	Requirement	Priority	Source	Verification
REQ-B-001	Product ต้อง แก้ pain “ไม่รู้ จะเริ่มยังไง” ของสมาชิก พิสูจน์ที่ไม่มี routine	P0	PRD §2A	User interview post-launch
REQ-B-002	Product ต้อง แก้ pain “จำ plan ไม่ได้” ของผู้ใช้ที่มี routine อยู่ แล้ว	P0	PRD §2B	Metric: time-to-answer “วันนี้ทำอะไร” < 5 วิ
REQ-B-003	Phase 1 ต้อง validate hypothesis “AI plan น่าเชื่อถือ” ผ่าน Wizard-of-Oz	P0	PRD §11, decision 2026-07-25	F&F feedback + plan acceptance rate ≥ 60%
REQ-B-004	Business model = Freemium (trial 30 วัน → subscription)	P3 (Phase 2)	PRD §10	Payment flow ทำงานได้
REQ-B-005	Phase 1 F&F cohort ได้ lifetime free access	P3 (Phase 2)	PRD §10, decision log	Grandfather flag ใน account
REQ-B-006	LLM cost / user / onboarding ≤ USD 0.20	P3 (Phase 2)	PRD §4	API bill / user count

ID	Requirement	Priority	Source	Verification
REQ-B-007	Onboarding completion rate $\geq 70\%$	P0	PRD §4	Funnel analytics
REQ-B-008	Daily adherence — % วันที่เปิด Today view ก่อน 10:00 $\geq 80\%$ เดือนที่ 1	P0	PRD §4	In-app event tracking

2. Functional Requirements

2.1 Phase 1 (Wizard-of-Oz)

ID	Requirement	Priority	Source Story	WBS
REQ-F-001	ระบบต้องมี onboarding form 12 คำถาม profile (goal, level, age, gender, weight, height, days/week, session length, equipment, diet, allergies, dislikes) — คำถาม medical-condition screening เป็นคำถามแยกต่างหาก ตาม REQ-F-003	P0	US-01	1.2.1
REQ-F-002	ระบบต้อง save partial onboarding และ resume ได้เมื่อเปิดกลับใน 30 วัน	P1	US-02	1.6.1
REQ-F-003	ระบบต้อง block user ที่ระบุ medical condition หรือให้ bypass ผ่าน explicit consent	P0	US-03	1.3.4
REQ-F-004	Owner ต้องเห็น queue ของ submissions พร้อม name/email/timestamp/status เรียงตาม oldest pending first	P0	US-04	1.2.2
REQ-F-005	Owner ต้อง input weekly workout program (day x exercises x sets/ reps/rest/note) พร้อม auto-save	P0	US-05	1.3.1
REQ-F-006	Owner ต้อง input meals + supplements + cardio + recovery ผ่าน structured fields (ไม่ใช่ free text)	P0	US-06	1.3.2
REQ-F-007	Owner ต้องกด “Mark ready” แล้วส่ง email notification ให้ user	P0	US-07	1.3.3

ID	Requirement	Priority	Source Story	WBS
REQ-F-008	User ต้องเห็น Today view ที่แสดง workout ของวันนี้ทันทีเมื่อเปิดแอป	P0	US-08	1.4.1
REQ-F-009	Today view ต้องแสดง meals ของวันนี้ในหน้าเดียวกันกับ workout	P0	US-09	1.4.2
REQ-F-010	Today view ต้องแสดง supplements + cardio + recovery ตาม timing	P1	US-10	1.5.1
REQ-F-011	Today view ต้อง handle empty state (pending / rest day / no plan)	P1	US-11	1.5.2
REQ-F-012	User ต้อง browse วันอื่นของสัปดาห์ได้ (swipe or tap)	P0	US-12	1.5.3
REQ-F-013	User ต้องแก้ไข item (exercise/meal/supp) ผ่าน modal ได้	P0	US-13	1.5.4
REQ-F-014	User ต้อง add/remove item ใน day ได้	P1	US-14	1.5.5
REQ-F-015	User ต้อง duplicate สัปดาห์นี้ไปสัปดาห์ถัดไปได้	P2	US-15	1.5.6
REQ-F-016	ระบบต้องแสดง disclaimer “ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์” ที่ onboarding + plan review + About	P0	US-16	1.2.3

2.2 Phase 2 (Full Product)

ID	Requirement	Priority	Source	Phase
REQ-F-017	ระบบต้อง generate plan อัตโนมัติผ่าน LLM (replace owner manual step)	P3	PRD §7 P2-M1	2
REQ-F-018	User ต้อง regenerate plan ได้สูงสุด 3 ครั้ง/onboarding	P3	PRD §7 P2-M2	2
REQ-F-019	ระบบต้องมี user auth (email + password หรือ magic link)	P3	PRD §7 P2-M5	2
REQ-F-020	ระบบต้อง track trial state 30 วันนับจาก account creation พร้อม countdown UI	P3	PRD §7 P2-M6	2
REQ-F-021	เมื่อ trial หมด → lock ทั้งแอป เห็นแค่ upgrade CTA + cancel/logout/support	P3	PRD §7 P2-M7	2
REQ-F-022	ระบบต้องรองรับ subscription payment (checkout, webhook, cancel)	P3	PRD §7 P2-M8	2
REQ-F-023	Phase 1 F&F cohort ต้องได้ lifetime free access อัตโนมัติเมื่อ Phase 2 launch	P3	PRD §7 P2-M9	2

3. Non-Functional Requirements

ID	Requirement	Category	Target	Verification
REQ-N-001	Today view ต้อง render ≤ 500ms (cached)	Performance	500ms p95	Manual timing 10 sessions
REQ-N-002	Today view ต้องทำงาน offline ได้เต็ม ที่ (offline- first)	Availability	100% offline	Airplane mode test
REQ-N-003	Onboarding form ต้อง navigate instant (≤ 200ms per step)	Performance	200ms	UX test
REQ-N-004	User data (health, workout) ต้อง เก็บ local เป็น หลัก	Privacy	Local storage priority	Code review
REQ-N-005	UI ต้องผ่าน WCAG 2.1 AA basics (contrast, touch target ≥ 44px, keyboard, screen reader labels)	Accessibility	WCAG 2.1 AA	axe / VoiceOver test
REQ-N-006	ระบบต้อง รองรับ 2 locales: Thai + English	i18n	2 locales	Locale switch test

ID	Requirement	Category	Target	Verification
REQ-N-007	Consent flow ต้องแจ้งชัดว่า owner (Phase 1) เห็น profile ของ user	Privacy	Explicit consent	Consent screen present
REQ-N-008	Analytics ต้อง ไม่ track PII (email, name, health data)	Privacy	0 PII in events	Analytics review
REQ-N-009	LLM generation ต้อง response ≤ 30 วิ (Phase 2)	Performance	30s max	Timing test
REQ-N-010	Backend availability ≥ 99% (uptime, non-launch)	Reliability	99% uptime	Monitoring

4. Regulatory / Compliance / Safety

ID	Requirement	Category	Source
REQ-R-001	Disclaimer “ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์” ต้องแสดง onboarding intro, plan review, About page	Safety	PRD §5 non-goals, US-16
REQ-R-002	User ที่ระบุ medical condition (heart, diabetes, injury, pregnancy) ต้องถูก block; bypass ต้องมี explicit consent + flag	Safety	US-03
REQ-R-003	LLM prompt (Phase 2) ต้อง include disclaimer + block extreme (< 1200 kcal, ยกเกิน 1RM ประมาณ)	Safety	PRD §7 M7
REQ-R-004	T&C + Privacy Policy ต้องพร้อมก่อน Phase 2 public launch	Legal	PRD Q11
REQ-R-005	Personal data handling ต้อง compliant กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	Legal	PDPA (Thailand)
REQ-R-006	Payment gateway (Phase 2) ต้อง PCI DSS compliant	Regulatory	Payment industry standard

ID	Requirement	Category	Source
	ผ่าน provider (Omise/Stripe)		

5. Traceability Matrix

REQ ↔ Story ↔ WBS ↔ SA Design (Phase 1 only — Phase 2 pending)

หมายเหตุ: column “SA Reference” เติมจาก SRS v0.6 (\$8 traceability) แล้ว.
SAD/DDD references จะเติมเมื่อ SA สร้างเอกสารถัดไป

REQ ID	Requirement	Story	WBS Code	Priority	SA Reference	Verification
REQ-B-001	Discovery pain	(none direct)	(business goal)	P0	SRS §1.2	Interview
REQ-B-002	Reminder pain	(none direct)	(business goal)	P0	SRS §5.6 (N-6.3)	Metric
REQ-B-003	Validate hypothesis	(none direct)	1.6, 1.7	P0	SRS §2.1	Retro
REQ-B-007	Onboarding completion 70%	US-01, US-02, US-03	1.2.1, 1.6.1, 1.3.4	P0	SRS §4.1	Funnel
REQ-B-008	Adherence 80%	US-08	1.4.1	P0	SRS §4.4	Event
REQ-F-001	Onboarding form	US-01	1.2.1.*	P0	SRS §4.1	AC US-01
REQ-F-002	Save/resume	US-02	1.6.1.*	P1	SRS §4.1.4 AF3	AC US-02
REQ-F-003	Medical block	US-03	1.3.4.*	P0	SRS §4.1.4 AF1, §4.6	AC US-03
REQ-F-004	Owner queue	US-04	1.2.2.*	P0	SRS §4.2	AC US-04
REQ-F-005	Owner workout input	US-05	1.3.1.*	P0	SRS §4.3	AC US-05
REQ-F-	Owner nutrition	US-06	1.3.2.*	P0	SRS §4.3	AC US-06

REQ ID	Requirement	Story	WBS Code	Priority	SA Reference	Verification
006	input					
REQ-F-007	Mark ready + notify	US-07	1.3.3.*	P0	SRS §4.3	AC US-07
REQ-F-008	Today view workout	US-08	1.4.1.*	P0	SRS §4.4	AC US-08
REQ-F-009	Today view meals	US-09	1.4.2.*	P0	SRS §4.4	AC US-09
REQ-F-010	Today view supp/cardio	US-10	1.5.1.*	P1	SRS §4.4	AC US-10
REQ-F-011	Empty/rest states	US-11	1.5.2.*	P1	SRS §4.4 AF	AC US-11
REQ-F-012	Browse days	US-12	1.5.3.*	P0	SRS §4.5	AC US-12
REQ-F-013	Edit item	US-13	1.5.4.*	P0	SRS §4.5	AC US-13
REQ-F-014	Add/remove item	US-14	1.5.5.*	P1	SRS §4.5	AC US-14
REQ-F-015	Duplicate week	US-15	1.5.6.*	P2	SRS §4.5	AC US-15
REQ-F-016	Disclaimer	US-16	1.2.3.*	P0	SRS §4.6	AC US-16

REQ ID	Requirement	Story	WBS Code	Priority	SA Reference	Verification
REQ-N-001	Perf 500ms	US-08	1.4.1.*	P0	SRS §5.1 (N-1.1)	Timing
REQ-N-002	Offline	US-08	1.4.1.5	P0	SRS §5.2 (N-2.2), §4.4 AF2	Airplane test
REQ-N-003	Onboarding nav ≤ 200ms	US-01	1.2.1.*	P0	SRS §5.1 (N-1.2)	Timing
REQ-N-004	Health data local	(cross-cutting)	1.1.3	P0	SRS §5.4 (N-4.2), §6.3	Code review
REQ-N-005	WCAG AA	(cross-cutting)	1.6.2	P0	SRS §5.6 (N-6.1), §7.3	Audit
REQ-N-006	Thai + English	(cross-cutting)	1.2.3.1	P0	SRS §5.6 (N-6.2), §7.2	Locale switch
REQ-N-007	Owner viewing consent	US-01	1.2.1.*	P0	SRS §5.4 (N-4.3)	Consent screen present
REQ-N-008	No-PII analytics	(cross-cutting)	1.4.1.6	P0	SRS §5.4 (N-4.4), §7.4	Analytics review
REQ-N-010	Backend ≥ 99% uptime	(cross-cutting)	1.1.4	P0	SRS §5.2 (N-2.1)	Uptime monitor
REQ-R-001	Disclaimer	US-16	1.2.3.*	P0	SRS §4.6, §7.1	AC US-16
REQ-R-	Medical block/bypass	US-03	1.3.4.*	P0	SRS §4.1.4	AC US-03

REQ ID	Requirement	Story	WBS Code	Priority	SA Reference	Verification
002					AF1, §4.6	
REQ-R-005	PDPA compliance	(cross-cutting)	(design)	P0	SRS §6.3, §7.1	Legal review

6. Change Control

Requirements changes require: 1. Documented change request (ที่ไหน / อะไร / ทำไม) 2. Impact analysis (traceability — story, WBS, cost) 3. Approval (owner สำหรับ personal project) 4. Update REQ.md revision + all downstream docs 5. Regenerate PDF/DOCX

7. Notes

- **Phase 1 requirements:** 16 stories ($P0 \times 11 + P1 \times 4 + P2 \times 1$). Effort ที่เป็นทางการ = **base ~86.5 ชม. + $N \times 1/\text{user}$** — ดู EST.md (authoritative); story-level breakdown ใน stories.md
- **Phase 2 requirements** (REQ-F-017 to 023): parked จนกว่า validate hypothesis
- **Regulatory (REQ-R-004, 005, 006):** กระทบก่อน public launch เท่านั้น — Phase 1 F&F อยู่ใน internal use scope